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AJANLATTETELI FELHIVAS

1) AJANLATKERO NEVE, CiME, TELEFON- ES FAXSZAMA, E-MAIL CIME:
SOPRONI EVANGELIKUS EGYHAZKOZSEG

Cime: 9400 Sopron, Szinhaz utca 27.
Kepviseli: Dr. Téth Kéroly, Stinner David
adoszam: 19884787-2-08

Telefon: +36 99 324 651

A beszerzésben eljar:
Dr. Krisch Andrés tel:+36 99 324 651, e-mail: interred.sopron@amail.com

2) PROJEKT ROVID BEMUTATASA
A két partnert, a soproni és a lépesfalvi evangélikusokat két nagyon fontos szal koti 6ssze: a k6z0s torténelmi egyhazi

mult és kulturalis rokség (mint példaul a Hianz nyelvjaras). A projekt erre épitve kinal programokat a ket teleplilés fiatal
és idés generacioit 8sszekapcsolé médon, hiszen mind a kulturalis 6rokség, mind a kozos torténelmi mult az idésebb
generaciok szamara érvényes és identitasformalé elsésorban, és altaluk tovabbadhatd. A projektpartnerek abbdl
indulnak ki, hogy az atorokitett nyelvi és kulturalis hagyomanyok a fiatalabb generaciok szamara is
hagyomanyforrasként szolgalhatnak, és igy egyesité hatast gyakorolhatnak a generaciok kozott. Projektink
kdzéppontjaba a fiatal (14-19 éves) és idés (65 év feletti) generacio talalkozasi lehetésegeinek bévitését allitjuk. Az
id6s6dé tarsadalom és az életkorral kapcsolatos elditéletek hataron atnyuld probléma, az osztrak €s magyar régiokban
egyarant nyomon kévethetd, és kilonésen karos hatassal van az idosek egészsegeére és jolétére. Az alapvet6 problemat
a kozos gyokerek elvesztése jelenti (nyelvi, kulturalis), amelyet csak az id8s generacio bevonasaval lehet feleleveniteni
és atorokiteni. Ugyanakkor a fiatalok altal képviselt kultira és az ahhoz valé kapcsolédas az idések szamara az
életmindség javulasat eredményezi. A projektben ezért a modern és hagyomanyos életviteli (testi és lelki egészség,
élet az online térben, hit, mentalis egészség, fenntarthatdsag) megoldasok 6sszekapcsolasa torténik a hatarmenti k6zos
torténelmi mult és nyelvjaras tekintetében. Mindez a generaciok hatarmenti erteket hangsullyozé kulturalis
rendezvényeken torténd talalkozasanak koszonhetéen valosul meg. Tevékenységeink soran attitidméréseken alapulod
cselekvési tervet készitiink, majd hatarmenti intergeneracios rendezvényeket és szemléletformalo kampanyt valositunk
meg a kézés hagyomanyok felelevenitésével, és azok illesztésevel a modern életvitelhez. Mindezt az idosek és fiatalok
talalkozasaval, részben személyes részvétellel és részben online megjelenéssel valésitjuk meg. A tevékenyséegek a
kdzos kulturalis 6rokség, egészségtudat és az online térben torténé megjelenes témakaorokben folynak.

3) A BESZERZES TARGYA:

az INTERREG VI-A Ausztria-Magyarorszag Program — ATHU-0200109 - mixAge projekt keretében
projekimenedzsment tevékenység ellatasa

Feladatok:

A projekt iranyitasa magaban foglalja a munka nyomon kovetését, a kéltségek, ido és eréforrasok felugyeletét, valamint
a mindség- és kockazatkezelést. A projekt teljes életciklusanak tervezeseét, végrehajtasat és ellendrzését, amely soran
a hatasossagmérés (monitoring és értékelés) kulcsfontossagl a projekt eredményeinek és céljainak elérésenek
nyomon kévetéséhez. Ez magaban foglalja a projekt teljesitményének, koltsegvetésenek, idébeli elérehaladasanak és
minéségének folyamatos értékelését, valamint a kockazatok kezelését és a valtozdsok menedzseléset. A
hatasossagmérés segiti a projekt sikerességének objektiv megitélését és a szilkséges beavatkozasok id6beni
elvegzéset

A Vallalkozo feladata a projekthez 1 f6 projektmenedzser biztositasa. A projektmenedzser latja el a projekt penzlgyi
menedzsmentjét is. A projektmenedzser munkajat timogatja a projektben: Lead Partner 1 fé projektkoordinator, és 1 fo
szakmai vezeté. A PP2 Partner 1 6 projektkoordinatort foglalkoztat a projektben. A projektmenedzser a JEMS pélyazati
adatlap és koltségvetés ismeretében jar el.
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1. Projekt részleteinek attekintése, beszerzési terv készitése, egyeztetése, kockazatmenedzsment terv
készitése, érintettek elemzése. Beszerzési eljarasok (4 darab) dokumentaci6janak elkészitése. A beszerzesi
tervet és a sziikséges beszerzési dokumentaciot a projektmenedzser a koordinatorok és a projektterv altal
adott inputok alapjan késziti el és menedzseli a beszerzési eljarasokat és szerzddeskotést.

2. Az eljarasok soran tanacsadas 4 alkalommal

3. Projekt folyamataba épitett hatdsossagmérés tervezese, eszkozok készitese

4. Projektmenedzsment és monitoring: a projekt elérehaladasanak folyamatos nyomon kovetése, részvétel
szakmai és lakossagi rendezvényeken, workshopokon, egyeztetéseken ( havonta személyes talalkozok a
projektkoordinatorokkal a projekt tevékenységének és Utemezésének, illetve a projekt célok megvalésulasa
érdekében). Esetleges eltérések, problémak azonositasa, szilkség esetén beavatkozas, korrekcio
kezdeményezése. Kapcsolattartas Partnerekkel. A projektmenedzser havonta talalkozokat szervez a
projektkoordinatorokkal a projekt tevékenységének és litemezésenek, illetve a projekt célok megvalosulasa
érdekében. A szilkséges modositasi igényt a projektkoordinatorok a problema felmertlését kovetd 5 napon
beliil jelzik a projektmenedzser és a szervezeteknél kijelolt projekt kapcsolattartok felé. A szakmai
megvalosulast a koordinatorok/szakmai vezeté nyomon kéveti mindkét projektpartner esetében. A felmerllod
problémakat 5 napon belill jelzik a projektmenedzser szdmara. Hatasossagmerés adatok elemzése a projekt
folyamataban (rendezvényeken, résztvevok elégedettségének meérese, résztvevadi létszam, tanulmanyok
hattéradatbazisa, szakmai szervezetek bevonasa, egylttmikodési megallapodasok)

5. A projektben 6 havonta, 6sszesen 2 alkalommal a benyujtando projekt beszamolok es egy alkalommal
benyujtandd zard beszamold készitése partnerek szintjén és projekt szinten egyarant JEMS rendszerben,
amelyhez szilkséges informaciokat a projekt munkatéarsai biztositanak a benyujtasi hataridd elétt 15
munkanappal, ezzel kapcsolatos tanacsadas, javaslatok, hianypdtlasi folyamat menedzsmentje. A
projektmenedzser a projektkoordinatorokkal és szakmai vezetovel torteno havi konzultaciokra tamaszkodva
késziti a projekt szakmai és pénzlgyi beszamoléjat. A beszamolok felelése a Lead Partner.

6. Tanacsadas beszamoldk készitése és hianypotlasa kapcsan 6 alkalommal

7. Zaras és értékelés: eredmények értékelése hatdsossagmerés eredményei szerint, tapasztalatok Osszegzése,
javaslettétel és tanulsagok levondsa a jovébeli projektekhez

Eqgyéb:

A teljesitésigazolas kiallitasa a mellékelt Ajanlati tablazatban (3. sz. melleklet) szerepl6 idGterv és részfeladatlista szerint
torténik, a projekt soran 4 alkalommal az ellatott feladatok szerint a 3. sz. mellékletben a feladatoknal megadott
keretésszegek mentén. A teljesitésigazolas kiallitasanak el6feltétele a feladat teljes kord ellatasa. A részteljesitések

feladatai az el6z6 pontban szereplé feladatszam jeldlés szerint:

1. mérfoldkd: 2025. jalius 31.
1. Projekt részleteinek attekintése, beszerzési terv készitése, egyeztetése, kockazatmenedzsment terv

készitése, érintettek elemzése. Beszerzési eljarasok (4 darab) dokumentacidjanak elkeszitese. A beszerzési
tervet és a szilkséges beszerzési dokumentaciot a projektmenedzser a koordinatorok altal és a projektterv altal
adott inputok alapjan késziti el, és menedzseli a beszerzési eljarasokat es szerzOdéskotést.

2. Az eljarasok soran tanacsadas

3. Projekt folyamataba épitett hatdsossagmérés tervezése, eszk6zok készitése

4. Projektmenedzsment és monitoring: a projekt elére haladasanak folyamatos nyomon kovetése,

hatdsossagmérés tevékenység (munkaora szerint)

2. mérfoldkd: 2025. november 30.:
4. Projektmenedzsment és monitoring: a projekt elére haladasanak folyamatos nyomon kovetese,
hatasossagmérés tevékenység (munkaora szerint)
5. Feladat szerinti projektbeszamolé munkadra szerint
6. Tanacsadas projektbeszamolo kapcsan

3. mérfoldké: 2026. majus. 31.
4. Projektmenedzsment és monitoring: a projekt elore haladasanak folyamatos nyomon kovetése,

hatdsossagmeérés tevékenység (munkaodra szerint)
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5. Feladat szerinti projektbeszamolé munkadra szerint
6. Tanacsadas projektbeszamold kapcsan

4. merfoldkd: 2026.oktober 31.
4. Projektmenedzsment és monitoring: a projekt elére haladasanak folyamatos nyomon kovetése,
hatadsossagmérés tevékenység (munkaéra szerint)
5. Feladat szerinti projektbeszamolé munkaodra szerint
6. Tanacsadas zaro projektbeszamolé kapcsan
7. Zaras és értékelés: eredmények értékelése hatdsossagmérés eredmenyei szerint, tapasztalatok 8sszegzése,
javaslettétel és tanulsagok levonasa a jovobeli projektekhez

4) A SZERZODES MEGHATAROZASA:
Vallalkozasi szerzédes

5) A SZERZODES TELJESITESENEK HATARIDEJE:
A szerzédés alairasatol folyamatosan a projekt idétartaima alatt, de legkésébb a projekt megvaldsitasi szakaszanak

utolsd napjaig.
6) AZ AJANLATI AR ES AZ ELLENSZOLGALTATAS TELJESITESENEK FELTETELEI:

Az Ajanlattevének az ajanlati arat brutté ajanlati ar formaban, EUR-ban meghatarozva kell megadnia a mellékelt
LJAjanlati tablazat (3. sz. melléklet)” és az ,Ajanlattételi adatlap (1. sz. melléklet)” hianytalan kitoltésével. Az ajanlattetel
adatlapon kérjik a netté ajanlati 4/AFA/bruttd ajanliati arat egyarant megadni. A 3. sz. mellékletben a zold szinnel
kiemelt cellakban kérjik megadni az adott feladatra szant munkadrat és az éradijat brutté EUR értékben. Az ajanlatnak
tartalmaznia kell minden olyan adét, vamot, tartalékésszeget vagy egyéb dijat (pl.: anyag, felszerelés, munkaerd,
szallitas, ideiglenes szolgaltatasok és jogdijak koltségei, szallas, utikoltseég kolcsonzés dijat, sth.), amely a szerzédes
(vagy megrendeld) értelmében, vagy egyéb okbdl az Ajanlattevét terheli. A 3. sz. melléklet megfelel6 oszlopaban kerjuk
megadni - amennyiben ismert — projekt feladatonként a bevonni tervezett alvéllalkozok neveét, adészamat, cimét és

pontos feladatat.

Ajanlatkeérd eldleget semmilyen jogcimen nem fizet.
A nyertes Ajanlattevé a Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolast kovetéen nyujthat be szamlat a projekt soran négy
alkalommal a részfeladatok teljesitése szerint. A szamla atutaldssal 8 napos hataridével kerdl kiegyenlitésre igazolt

szerzbdeésszerl teljesités esetén.

7) ALVALLALKOZOI TRANSZPARENCIA

Az Ajanlatkéré a megvalésitas soran a nyertes Ajanlattevé alvallalkozdi szerzodéseinek tartalmara, Gsszegére é€s
kifizetésére vonatkozéan transzparenciat ir elé, ezek ellendrzése vizsgalat targya lehet. A megvalositds soran
alvallalkoz6 bevonhato. Az ajanlattétel idépontjaban ismert alvallalkozokat az ajanlatban kérjik megadni a részfeladat

és az alvallalkozoi dij megadasa mellett.

8) AZ AJANLATOK BIiRALATI SZEMPONTJA:
Legalacsonyabb 6sszegl ajanlat a brutto ajanlati ar alapjan.
Az ajanlattételi eljarasban térténé megjelenés feltétele legalabb 5 éves szakmai tapasztalat az ajanlattételi felhivas

témakdrében, melyet az Ajanlatadé nyilatkozataval igazol.

Az ajanlatadashoz indikativ jelleggel az ajanlattevok figyelmébe ajanljuk az AT-HU Interreg Program Eligibility Manual,
Version 1.4, 07.03.2025, 49. oldal talalhaté éradijakat (Table 5 - Hourly rates (unit costs) per performance groups from




selection round 3 onwards) https:/www.interreg-athu.ewhu/interreg-at-hu-2021 -2027/palyazoi-portal/program-
utmutato/

9) HIANYPOTLAS LEHETOSEGE:
Ajanlatkért teljes korl hianypotlasi lehetéséget biztosit.

10) AJANLATTETELI HATARIDO:
2025. julius 11. 11.00 6ra.

11) Az AJANLAT BENYUJTASANAK MODJA, CiME:

Az ajanlatot e-mailben, alairva pdf formatumban szkennelve kell eljutattni az Ajénlatker6 kovetkez6 e-mail cimére:
interreg.sopron@gmail.com

vagy az ajanlat postai Gton, zart boritékban, ajanlott killdeménykeént az alabbi cimre is benyljthatd 1 eredeti példanyban:
SOPRONI EVANGELIKUS EGYHAZKOZSEG

Cime: 9400 Sopron, Szinhaz utca 27.

A boritékon fel kell tintetni az ,INTERREG VI-A Ausztria-Magyarorszag Program — ATHU-0200109 — mixAge
keretében Projektmenedzsment témakdrben - Ajanlat’, valamint a , Tilos felbontani az ajanlattételi hataridé lejartaig”

szbvegeket.

12) AZ AJANLAT NYELVE:
Magyar

13) Az AJANLATOK F)ELBONTASANAK, HELYE, IDEJE:
SOPRONI EVANGELIKUS EGYHAZKOZSEG

9400 Sopron, Szinhaz utca 27.
2025. jalius 11.12.00 ora.

Az ajanlattevok a bontas idépontjarél kulén értesitést, illetve a bontasi eljarasra meghivast nem kapnak. Az Ajanlattevok
kiértesitésre kerliinek. Az Ajanlatkérd az ajanlatok bontasardl bontasi jegyzokdonyvet készit, melyet az ajanlattevok
szamara e-mailen keresztll megkulld.

14) OSSZEFERHETETLENSEG

Osszeférhetetlen, és az eljaras elokészitésében és lefolytatasaban, a dontéshozatalban, a szerzodes megkotéseben
és teljesitésének ellenérzésében nem vehet részt olyan szemely vagy szervezet, amely funkcidinak partatlan és
targyilagos gyakorlasara barmely okbdl nem képes.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerint in-house szervezetnek minosuld ajanlattevo kivételével5 nem fliggetlen az
az ajanlattevé, amelyben a tamogatéast igénylé, illetve hazai partner vagy tulajdonosa (iranyitd vagy felugyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzatartozéja, tulajdonosi, fenntartéi, vagyonkezeldi, iranyitasi, képviseleti,
munkaltatéi, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy forditva, amely olyan szallitotol szarmazik, amelynek tulajdonosa
(iranyito vagy feligyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult szemely,
ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzatartozoéja a hazai partner szervezetében vagy a masik
ajanlattevd szervezetében tulajdonosi, fenntartoi, vagyonkezeldi, iranyitasi, kepviseleti, munkaltatoi vagy kinevezési
jogokat gyakorol. Nem fiiggetien tovabba az ajanlattevé, ha a tamogatast igénylo, illetve hazai partner vagy masik
ajanlattevd vonatkozasaban partner vagy kapcsolt vallalkozasnak minésul.
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Kulénosen ilyen oknak minésul a gazdasagi vagy mas érdek vagy az eljarasban részt vevé gazdasagi szereplovel
fennalld mas kdzds érdek.

15) Az AJANLATTEVOI MINGSEGGEL OSSZE NEM FERO MAGATARTASOK

Az ajanlattevé a beszerzési eljarasban nem jelenhet meg a sajatjatol eltéré masik ajanlatban sem ajanlattevokent, sem
alvallalkozéként, sem alkalmassagot igazold szervezetként.

. BESZERZESI UTMUTATO Interreg Ausztria-Magyarorszag 2021-2027 Program hazai partnerei szamara”
dokumentum szerint az ajanlatkérével szemben az ellendrzésnek kulénosen az az elvarasa, hogy megitélje azt, hogy
az eljarasban részt vett — nem nyertes — ajanlattevének a teljesitésbe alvallalkozoként torténé bevonasa az alapelvek
megsértését megvaldsitja-e (ilyen eset lehet példaul, ha bizonyiték mertl fel arra vonatkozéan, hogy az ajanlattevo és
a leendd alvallalkozé a beszerzési eljaras soran megallapodott a késébbi, alvallalkozokeént torténd bevonasrol). A
szerzbdés teljesitésekor ezért az Ajanlatkérd az alvallalkozokra vonatkozo részletes informaciokat kérhet és
kotelezové teszi a nyertes Ajanlattevé szamara a megvalositasba bevont alvallalkozok nevének és cimének az
alvallalkozoi szerzédéskotés alairasat kévetd 5 munkanapon belili kozlését az Ajanlatkérd szamara. Az Ajanlatban, a
3 sz. mellékletben kérjilk megadni az ajanlatadaskor mar ismert, bevonni tervezett alvallakozokat.

16) EGYEBEK

Az arajanlatot az ajanlattételi felhivas melléklete szerinti adatlap (1. melléklet), nyilatkozat (2. melléklet) és ajaniati
tablazat (3. melléklet) géppel torténd kitdltésével kérjik elkésziteni.

A projekttel kapcsolatban az ajanlattétel elésegitése érdekében tovabbi felvilagositas az alabbi email cimeken kérheto
az ajanlatteteli szakaszban: interreg.sopron@gmail.com

Az Ajanlatkérd és a nyertes Ajanlattevé kozott létrejott szerzédés kizarolag abban az esetben keriilhet médositasra, ha
a szerzodéskotest kovetden merll fel olyan, az ajanlatkéréskor, illetve a szerzédéskotéskor elére nem lathato
korilmény, amely a modositast indokoltta teszi. Az Ajanlatkéré koteles biztositani, hogy a szerzédés megkotését
kovetdéen nem kertl sor annak oly modon torténd modositasra, amely sértené az ajénlattételre felkért gazdasagi

szereplok kozotti eqyenld banasmadot.
Ajanlatkérét a beszerzés tekintetében megrendelési/ szerzédéskotési kotelezettség nem terheli.

Az ajanlatkérési dokumentaciot kizardlag elektronikusan kiildjik meg, és egyidében elérhetéve tesszik a honlapunkon
az ajanlatadasra rendelkezésre all6 idészakban.

17) KOTELEZOEN CSATOLANDO DOKUMENTUMOK

A jelen felhivas mellékletei szerint:

1. szamu melléklet: Az ajanlat tartalma AJANLATTETELI ADATLAP (Felolvasolap),

2. sz. melléklet Ajanlattételi nyilatkozat

3. sz. melléklet: Ajanlati tablazat

A cégkivonatot az Ajanlatkéré ellenérzi, amennyiben a cégkivonat szerint céglgyében el nem biralt modositas van
folyamatban, az ajanlathoz csatolni kell a cégbirésaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetésérél a cégbirdsag altal megkildétt igazolast, egyszerli masolati példanyban.

Kelt: Sopron, 2025. julius 3.

Tisztelettel: ////Q-//&/ /7///

Dr. Téth Karoly, Stinner David
SOPRONI EVANGELIKUS EGYHAZKOZSEG




) 1. sz melléklet
AJANLATTETELI ADATLAP

A SOPRONI EVANGELIKUS EGYHAZKOZSEG RESZERE

INTERREG VI-A AUSZTRIA-MAGYARORSZAG PROGRAM — ATHU-0200109 — MIXAGE PROJEKT
, . KERETEBEN , o i
PROJEKTMONITORING ES HATASOSSAGMERES TEVEKENYSEG TEMAKORBEN

Ajanlattevd cégadatai

Cég neve:

Székhelye:

Addszama:
Telefonszama:

Email cime:
Ajaniattevo honlap cime

Ajaniati ar

Az Ajanlattételi felhivas 3. bekezdésében ismertetett feladat-meghatarozas alapjan a feladatok ellatasat az alabbi
ellenszolgaltatasért vallaljuk, melyet a 3. sz. melléklet szerinti Ajanlati tablazatban részletezlink.

Feladat megnevezése Netto ar 6sszesen AFA dsszesen Brutto ar 6sszesen
Projektmonitoring és B
hatasossagmérés tevékenyseégdija | .......coooonns ~EUR | iomeemes - EUR ceveriaeney- EUR
Osszesen

A benyujtott ellenszolgaltatas 6sszege tartalmaz minden olyan vamot, addt, tartalékosszeget vagy egyéb dijat (pl.:
anyag, felszerelés, munkaerd, szallitas, ideiglenes szolgaltatasok, és jogdijak koltségei, stb.), amely a szerzédes
értelmében, vagy egyéb okbdl az Ajanlattevét terheli. Az Ajanlatkerovel szemben a fentieken tul tovabbi igény
benyljtasaval nem élek. Ajanlat érvényessége: az ajanlattételi hatarido lejartatol 30 nap.

Az ajanlattételi eljarasban torténd megjelenés feltetele legalabb 5 eves tapasztalat az ajanlattételi felhivas
témakdrében, melyet az Ajanlatadé nyilatkozataval igazol.

Fizetés az ajanlattételi felhivasban részletezett részteljesitések szerint, a projekt idoszaka alatt 4 alkalommal. Az
Ajanlatkéré az Ajanlattevd részére az ajanlataban szerepld dijat fizeti meg. A dijat az Ajanlatkéré altal adott
teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla kiallitdsatél szamitott 8 napon beldl, atutalassal fizeti meg. Az Ajanlatkérd
eléleget nem fizet. A megvalésitas soran az ajanlatadaskor ismert, bevonni tervezett alvallalkozok a 3. sz. mellékletben
keriiltek feltiintetésre.Az Ajénlatkérd a megvalositas sordn a nyertes Ajanlattevo alvallalkoz6i szerzédéseinek
tartalmara, osszegére és kifizetésére vonatkozoan transzparenciat ir el. A megvalésitas soran alvallalkozé bevonhato.
A felmeriilt koltséget Intézményiink a mixAge ATHU-0200109 terhére kivanja elszamolni
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2. sz. melléklet: AJANLATTETELI NYILATKOZAT1

Alulirett{ak), o msnnsanmiminys minta oo (cégek megnevezése, cime).

kotelezettségvallalasra  jogosultja/jogosultjai  kijelentem/kijelentjiik, hogy a  SOPRONI EVANGELIKUS
EGYHAZKOZSEG altal meghirdetett INTERREG VI-A AUSZTRIA-MAGYARORSZAG PROGRAM — ATHU-0200109
— MIXAGE PROJEKT KERETEBEN PROJEKTMENEDZSMENT targyu egyszerii beszerzeési eljarasban részt kivanok
venni. Az ajanlattételi felhivas, valamint a rendelkezéslnkre bocsatott beszerzesi dokumentumok minden formai és
tartalmi kovetelményét, eldirasat, utasitasat és miszaki leirasat alaposan attanulmanyoztuk. Kijelentjuk, hogy ezek
valamennyi feltételét megismertilk, megértettik, és jelen nyilatkozatunkkal magunkra nézve kotelezd ervénylnek
tekintjuk és elfogadjuk.

Vallaliuk, hogy az eljaras soran az ajanlattételi felhivasban és a beszerzesi dokumentumokban meghatarozott
feltételeknek megfeleléen teszink ajanlatot, és teljesités esetén a vallalt kotelezettségeinknek mindenben eleget
teszunk.

a) az ajanlatkérd altal a beszerzési eljaras vagy annak elékészitése soran végzett tevékenységekben semmilyen modon
nem vettem részt;

b) az altalunk képviselt szervezet
ba) vezetd tisztségviseldje, feligyelébizottsagi tagja,
bb) tulajdonosa,

be) illetve a ba)-bb) pontban emlitett személyek kozds haztartasban €6 hozzatartozéja az ajanlatkerd szervezetnel az
eljarassal vagy annak el6készitésével kapcsolatos tevékenységben nem vett részt.

c) Nyilatkozunk, hogy az Ajanlattételi Felhivas 14) pontja szerinti dsszeférhetetlenség az Ajanlattevd vonatkozasaban
nem all fenn

Vallaljuk, hogy nyertes ajanlat esetén a beszerzési dokumentumokban foglalt feltételek, valamint az ajénlatunkbqn
vallalt kdtelezettségek teljesitését a vonatkozo jogszabalyok maradéktalan betartasaval végezzik, és a megvalositas
soran alvallalkozoként nem vonunk be olyan személyt, akire a fenti kizaré okok barmelyike vonatkozik.

Kijelentjtk, hogy az ajanlatunk részét képezé valamennyi dokumentum tartalma a valésagnak megfelel, azokert teljes
felelésseget vallalunk.

Nyilatkozunk tovabba, hogy a 2004. évi XXXIV. térvény (KKV tv.) 3. § szerint a vallalkozasunk besorolasa az alabbiak
szerint alakul (a megfeleld alahlzando):

mikrovallalkozas kisvallalkozas kozépvallalkozas nem tartozunk a KKV tv. hatalya ala

Kijelentjik, hogy tarsasagunk esetében a cégkivonat alapjan cégiigyben el nem biralt modositas (alahdzando a
megfeleld):

folyamatban van / nincs folyamatban.

Amennyiben folyamatban van a cégbirésaghoz benyuijtott valtozasbejegyzési kérelmet és az annak érkezteteserdl a
cégbirosag altal megkiildott igazolast, egyszerl masolati példanyban csatolom ajanlatunkhoz.
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